

PAUTA EVALUACIÓN PARA PROYECTOS PRESENTADOS AL PROGRAMA DE PROTECCIÓN AL PATRIMONIO FAMILIAR DS. 255				
Llamado Mes <u>JUNIO</u> Año <u>2011</u>			Codigo Proyecto (Rukan):	
Nombre Proyecto: <u>Villa Colon</u>			Codigo Proyecto:	
Proyecto pertenece a CVS			NO	
PSAT:				
Titulo:			Nº Familias Postulantes:	
Comuna:			Provincia: <b>SANTIAGO</b>	
<b>I. ADMISIBILIDAD ADMINISTRATIVA</b>				
Certificado de Vigencia del Directorio, vigente al momento de la postulación				
Fotocopia de Cédula de Identidad del Representante Legal de la Organización Postulante				
Acta de Reunión y listado de Asistencia, en el cual se indique que el comité aprueba el proyecto				
Profesional responsable del PHS acorde a la normativa				
Acta de constitucion CVS ( si corresponde)				
<b>II. ANTECEDENTES GENERALES DEL PROYECTO</b>				
ITEM			Concepto	
viviendas y/o el entorno, tipo vivienda, antigüedad, características postulantes, etc).			Insuficiente	
Pertinencia del proyecto, descripción de las obras (Qué se realizará, tipos de materiales y cantidad)			Insuficiente	
<b>III. EVALUACIÓN ETAPA PREVIA SELECCIÓN</b>				
ITEM		1.- Difusion a las familias sobre el contenido del Programa, Derechos y Deberes de las Familias	2.- Difusion y Aprobación del contenido del Proyecto	
<b>Actividad</b>				
Es coherente con el Objetivo propuesto y con los demás componentes.				
Descripción (Se indica fecha y lugar de la realización de las actividades).				
<b>Metodología</b>				
Operacionalización (se indica de qué forma los contenidos fueron trabajados, técnicas utilizadas)				
<b>Recursos</b>				
Registro de los recursos utilizados (humanos, infraestructura y material)				
<b>Medios de Verificación</b>				
Existencia de respaldos <b>obligatorios</b> que comprueben la realización de actividades de acuerdo a instructivo.		Acta de reunión	Acta de reunión	
		Nómina de asistencia	Nómina de asistencia	
		Otros	Otros	
<b>TOTAL</b>		<b>#¡DIV/0!</b>	<b>#¡DIV/0!</b>	
<b>IV. EVALUACIÓN ETAPA DE CONSTRUCCIÓN</b>				
ITEM		Informar mensualmente a las familias sobre el estado de avance de las obras.		
Actividad (Adecuada al objetivo)				
Meta e indicador ( 75%, expresado en asistencia)				
Metodología (técnicas a utilizar)				
Registro de los recursos utilizados (humanos, infraestructura y material)				
Medios de verificación señalados				
<b>TOTAL</b>		<b>#¡DIV/0!</b>		
<b>CUADRO DE PUNTAJES Y PONDERACIONES</b>				
<b>Etapas.</b>		<b>Ponderación</b>	<b>Puntaje</b>	<b>evaluación</b>
Etapa Previa Selección		0.55	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
Etapa Construcción		0.45	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
<b>PUNTAJE FINAL</b>		<b>1</b>	<b>#¡DIV/0!</b>	
<b>OBSERVACIONES:</b>				
HISTORIAL:				
<b>CONDICION EVALUACION</b>		#¡DIV/0!		
<b>EVALUADOR@</b>				
<b>Fecha</b>				

FIRMA EVALUADOR